

大田原市建設工事発注見通し一覧

令和4(2022)年4月28日現在

大田原市経営管理部財政課

様式第1号（第2条関係）

大田原市建設工事発注見通し一覧

担当課： 道路課道路係

令和4(2022)年4月28日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	社会資本整備総合交付金事業（社会資本） 市道中田原那須塩原駅線道路改良工事	土木	町島	7ヶ月	L=180.0m	条件付一般	第2四半期
2	社会資本整備総合交付金事業（防安） 市道旧東野鉄道線道路改良工事	土木	黒羽向町	6ヶ月	L=60.0m	指名競争	第1四半期
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

注 ここに掲載する内容は、令和4(2022)年4月28日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの内容と異なる場合又は、ここに掲載されない工事が発注される場合があります。

様式第1号（第2条関係）

大田原市建設工事発注見通し一覧

担当課： 道路課維持係

令和4(2022)年4月28日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	社会資本整備総合交付金（防安） 市道南金丸松木沢線舗装修繕工事	舗装	余瀬・蜂巢	5ヶ月	L=700m A=4,200㎡	条件付一般	第2四半期
2	社会資本整備総合交付金（防安） 市道内環状北大通り線舗装修繕工事	舗装	中田原	4ヶ月	L=350m A=3,800㎡	条件付一般	第2四半期
3	道路メンテナンス事業 萩の目橋橋梁補修工事	土木	浅香5丁目	6ヶ月	L=23m 伸縮装置設置 断面補修	指名競争	第3四半期
4	道路メンテナンス事業 矢島橋橋梁補修工事	土木	親園	6ヶ月	L=25m 伸縮装置設置 断面修復	指名競争	第3四半期
5	道路メンテナンス事業 大杉橋橋梁補修工事	土木	北野上	4ヶ月	L=7m 伸縮装置設置 断面修復	指名競争	第3四半期
6	道路メンテナンス事業 清水橋橋梁補修工事	土木	須賀川	6ヶ月	L=13m 断面修復 主桁補強	条件付一般	第3四半期
7							
8							
9							
10							

注 ここに掲載する内容は、令和4(2022)年4月28日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの内容と異なる場合又は、ここに掲載されない工事が発注される場合があります。

様式第1号（第2条関係）

大田原市建設工事発注見通し一覧

担当課：都市計画課

令和4(2022)年4月28日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	中央多目的公園LED照明改修工事	電気	中央2丁目	4ヶ月	LED照明改修 10基	指名競争	第1四半期
2	社会資本整備総合交付金事業（防安） 薄葉児童公園外5公園施設更新工事	その他	薄葉外	4ヶ月	公園施設更新 6公園	指名競争	第3四半期
3	社会資本整備総合交付金事業（防安） 龍城公園トイレ更新工事	建築	城山2丁目	5ヶ月	公園トイレ更新 1箇所	指名競争	第3四半期
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

注 ここに掲載する内容は、令和4(2022)年4月28日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの内容と異なる場合又は、ここに掲載されない工事が発注される場合があります。

様式第1号（第2条関係）

大田原市建設工事発注見通し一覧

担当課： 建築住宅課

令和4(2022)年4月28日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	那須野が原ハーモニーホール大ホール 負荷設備更新工事	電気	本町1丁目	5ヶ月	照明負荷設備更新 1式	条件付一般	第2四半期
2	ホース乾燥塔解体・設置工事	建築	桧木沢	3ヶ月	既存ホース乾燥塔解体及び設置 1式	指名競争	第2四半期
3	市営西原団地1号棟外量水器及び集中検 針盤更新工事	管(機)	美原1丁目	4ヶ月	西原1～4・11・12号棟量水器、集中検 針盤更新 1式	指名競争	第2四半期
4	市営西原団地11号棟ベランダ改修工事	建築	美原1丁目	3ヶ月	手すり設置、ベランダ防水 1式	指名競争	第2四半期
5	市営西原団地6・7号棟排水管改修工事	管(機)	美原1丁目	5ヶ月	排水管改修 1式	指名競争	第2四半期
6	市営実取団地3・4号棟排水管改修工事	管(機)	実取	5ヶ月	排水管改修 1式	指名競争	第2四半期
7	市営大豆田団地2号棟給水管改修工事	管(機)	大豆田	4ヶ月	給水管改修 1式	指名競争	第2四半期
8	市営野崎団地1・3号棟解体工事	解体	下石上	3ヶ月	野崎団地1・3号棟 解体 1式	指名競争	第2四半期
9	市営星ヶ丘団地2号棟外解体工事	解体	前田	3ヶ月	星ヶ丘団地6棟、ひばりヶ丘団地1棟 解体 1式	指名競争	第2四半期
10							

注 ここに掲載する内容は、令和4(2022)年4月28日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの内容と異なる場合又は、ここに掲載されない工事が発注される場合があります。

様式第1号（第2条関係）

大田原市建設工事発注見通し一覧

担当課： 上下水道課（水道事業）

令和4(2022)年4月28日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	上石上加圧ポンプ場機械電気計装設備更新工事	電気	上石上	9ヶ月	増圧ポンプ、電気計装盤更新外	条件付一般	第1四半期
2	生活基盤施設耐震化等交付金事業 佐久山東部浄水場送水管更新工事	管	佐久山	5ヶ月	送水管更新工事 DIPφ150（GX） L=450	条件付一般	第2四半期
3	生活基盤施設耐震化等交付金事業 佐久山東部浄水場耐震補強工事	管	佐久山	9ヶ月	耐震補強工事 一式 内部配管更新 一式外	条件付一般	第2四半期
4	上石上配水池補修工事	その他	上石上	5ヶ月	配水池防水及び塗装工事 2池	条件付一般	第2四半期
5	生活基盤施設耐震化等交付金事業 市道湯津上中学校西の原線配水管更新工事	管	湯津上	5ヶ月	配水管移設工事 HPPEφ75 L=1000 給水管切替 5ヶ所	条件付一般	第2四半期
6	主要地方道大田原高林線配水管布設工事	管	今泉	3ヶ月	配水管布設 HPPEφ50 L=100 給水管切替 5ヶ所	指名競争	第3四半期
7	市道中田原那須塩原駅線配水管移設工事	管	荒井	5ヶ月	配水管移設工事 DIPφ250 L=60 不断水分岐工250×250（2ヶ所）外	指名競争	第3四半期
8	市道市役所通り線配水管移設工事	管	中央2丁目	5ヶ月	配水管移設工事 DIPφ250 不断水分岐工250×250外	指名競争	第3四半期
9	市道鹿畑中の原線配水管更新工事	管	湯津上	5ヶ月	配水管更新工事 HPPEφ75 L=1000 給水管切替 一式	条件付一般	第3四半期
10	市道下石上53号線配水管更新工事	管	下石上	3ヶ月	配水管更新工事 HPPEφ75 L=300 給水管切替 2ヶ所	指名競争	第3四半期

注 ここに掲載する内容は、令和4(2022)年4月28日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの内容と異なる場合又は、ここに掲載されない工事が発注される場合があります。

様式第1号（第2条関係）

大田原市建設工事発注見通し一覧

担当課：上下水道課（水道事業）

令和4(2022)年4月28日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
11	佐良土地内配水管更新工事	管	佐良土	3ヶ月	配水管更新工事 HPPE φ75 L=300 給水管切替 一式	指名競争	第3四半期
12	上石上地内消火栓更新工事	管	上石上	3ヶ月	消火栓更新4基 不断水工法	指名競争	第3四半期
13	市道大神福原線配水管更新工事	管	福原	4ヶ月	配水管更新工事 HPPE φ100 L=400 給水管切替 一式	条件付一般	第3四半期
14	主要地方道大田原芦野線舗装復旧工事	舗装	中田原	2ヶ月	舗装復旧工事 車道部110㎡、歩道部46㎡	指名競争	第1四半期
15							
16							
17							
18							
19							
20							

注 ここに掲載する内容は、令和4(2022)年4月28日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの内容と異なる場合又は、ここに掲載されない工事が発注される場合があります。

様式第1号（第2条関係）

大田原市建設工事発注見通し一覧

担当課：上下水道課（下水道事業）

令和4(2022)年4月28日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	大田原4-17号枝線管渠更生工事	土 木 (下水道)	美原1丁目	6ヶ月	管更生工事 L=220.0m	条件付一般	第2四半期
2	野崎1-67号枝線外1築造工事	土 木 (下水道)	上石上	8ヶ月	開削工事 VUφ200mm L=265.1m	条件付一般	第1四半期
3	市道野崎こ線橋通り線外1舗装復旧工事	舗装	上石上	4ヶ月	L=420m W=4.6m A=1600m ²	指名競争	第3四半期
4	大田原2-500-2号枝線外2築造工事	土 木 (下水道)	中田原	8ヶ月	開削工事 VUφ200mm L=239.4m	条件付一般	第1四半期
5	大田原2-490号枝線外3築造工事	土 木 (下水道)	中田原	8ヶ月	開削工事 VUφ200mm L=236.2m	条件付一般	第2四半期
6	大田原2-527号枝線外7舗装復旧工事	舗装	中田原	5ヶ月	L=150m W=5.0m A=1500m ²	指名競争	第3四半期
7	主要地方道大田原・芦野線舗装復旧工事その1	舗装	中田原	4ヶ月	L=300m W=2.2m A=700m ²	指名競争	第3四半期
8	大田原2-520号枝線外8舗装復旧工事	舗装	中田原	5ヶ月	L=350m W=5.8m A=2000m ²	指名競争	第3四半期
9	大田原2-467号枝線外2築造工事	土 木 (下水道)	小滝	8ヶ月	開削工事 VUφ200mm L=215.4m	条件付一般	第2四半期
10	主要地方道大田原・芦野線舗装復旧工事その2	舗装	小滝	5ヶ月	L=201.4m W=3.5m A=800m ²	指名競争	第2四半期

注 ここに掲載する内容は、令和4(2022)年4月28日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの内容と異なる場合又は、ここに掲載されない工事が発注される場合があります。

様式第1号（第2条関係）

大田原市建設工事発注見通し一覧

担当課：上下水道課（下水道事業）

令和4(2022)年4月28日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
11	市野沢汚水幹線396-1号外8築造工事	土 木 (下水道)	小滝	8ヶ月	開削工事 VUφ200mm L=318.0m	条件付一般	第1四半期
12	市野沢汚水幹線386号外2築造工事	土 木 (下水道)	市野沢	8ヶ月	開削工事 VUφ200mm L=202.0m	条件付一般	第2四半期
13	浅香・親園332-1号枝線築造工事	土 木 (下水道)	浅香	7ヶ月	推進工事 HPφ300mm L=15.0m 開削工事 VUφ200mm L=115.4m	条件付一般	第3四半期
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

注 ここに掲載する内容は、令和4(2022)年4月28日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの内容と異なる場合又は、ここに掲載されない工事が発注される場合があります。

様式第1号（第2条関係）

大田原市建設工事発注見通し一覧

担当課：教育総務課

令和4(2022)年4月28日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	市野沢小学校排水設備下水道接続工事	管（機）	市野沢	4ヶ月	開削工事 VUφ75～400 L=457m (市単独)	指名競争	第3四半期
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

注 ここに掲載する内容は、令和4(2022)年4月28日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの内容と異なる場合又は、ここに掲載されない工事が発注される場合があります。